

bol schopný vykonať zber ZKO a VOK v obci bez hrozby poškodenia svojho majetku alebo majetku tretích osôb ako aj bez ohrozenia života, zdravia a bezpečnosti svojich zamestnancov. V cene vývozu veľkokapacitného kontajnera je zahrnutá manipulácia pri nakládke a vykládke, čo predstavuje 40 minút. V prípade, že objednávateľ nezabezpečí plynulú prejazdnosť a priechodnosť zberovej techniky a vznikne prestoj z dôvodu nezjazdnej cesty, zablokovanej cesty alebo zapadnutia techniky, tak sa objednávateľ zaväzuje, že uhradí sumu za vývoz veľkokapacitného kontajnera (zberných nádob) a za prestoj na každú hodinu 30eur (max 3 hodiny). Objednávateľ zabezpečí vyprostenie techniky a spôsobené škody, ktoré vzniknú pri výkone činnosti uhradí na svoje náklady. Podkladom na fakturáciu bude výstupná zostava z GPS u zberovej techniky.


3/ Ostatné ustanovenia k Rámcovej zmluve o dielo č.02/2001 v znení Dodatkov č.1-4, neupravené týmto Dodatkom č.5, ostávajú nezmenené.

4/ Tento Dodatok č.5 tvorí neoddeliteľnú súčasť Rámcovej zmluvy o dielo č.02/2001 v znení Dodatkov č. 1-5, a je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom rovnopise.

5/ Tento Dodatok č.5 nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom 1.1.2015

V Rimavskej Sobote, dňa 1.12.2014

Objednávateľ



.....
Laura Durančíková - starostka obce

Zhotoviteľ

b.t.
Brantr
979 01
IČO: 360212

.....
Ing. Ján Sisik, konateľ spoločnosti
Ing. Ladislav Bartakovič, prokurista spoločnosti